

Te nderuar,

Ne lidhje me kerkesen per sqarim per tenderin me titull: **Zgjerimi i rrugës Nacionale N 9, Prishtinë-Pejë, segmenti Dollc - Zahaq, Loti 1, 2,3, 4, me nr prokurimi: 205-24-668-5-1-1**

1.Ne lidhje me kerkesen tuaj per pozicionin e inxhinieres Envina Nikolla ju lutem gjeni referencat ku specifikohet pozicioni neper projektet qe ajo ka punuar.

2.Ne lidhje me kerkesen tuaj per pozicionin e inxhinieres Suada Dodaj ju lutem gjeni referencat ku specifikohet pozicioni neper projektet qe ajo ka punuar.

3.Ne lidhje me kerkesen tuaj per referencat per inxhinierin Halil Jahaj ju lutem gjeni referencat ku deshmohet se I njejti ka qene udheheqes I punishtes ne disa projekte. Poashtu ne stafin teknik eshte edhe Inxhniera e Hidroteknikës Anila Prendi e cila poashtu ka te bashkangjitur dokumentacionin e nevojshem per te deshmuar eksperiencen dhe pervojen e saj si menaxhere e projekteve dhe udheheqese e punishteve.

4.Ne lidhje me specifikimet teknike per makinerite ju lutem gjeni Deklaraten Nen Betim.

5.Sqarim ne lidhje me piken 8:

5.1.Kontratrat me titull . **“Mbrotje nga Lumi Drin, perballë Harkut të Bërdicës, Shkodër** eshte projekt I cili eshte realizuar perskaj trupit te rruges per mbrotjen e trupit te **rruges Lezhë-Shkodër** nga erodimet e lumit.

Te bashkangjitur do te gjeni situacionin perfundimtar te punimeve ku ne pozicionet e punimeve do te shihni punime qe kane te bejne me trupin e rruges si psh Poz.1 (3.101/b) “Germim dheu eskavator me zinxhir, toke e zakonshme, me shkarkim ne toke (per rruge sherbimi), Poz 2. (An 164/1b) “Mbushje me cakell e gure, gurore ne trupin e rruges, perhapje e ngjeshme me makineri (rruge sherbimi) L=600 m t=30 cm. Po ashtu edhe pozicionet e tjera te punes si strukturat e betonit, mbushje me gure jane pozicione te gjitha qe jane realizuar per mbrotjen e trupit te rruges dhe konsiderohen si punime ne ndertimin e rruges vetem se titulli I projektit eshte quajtur **“Mbrotje nga Lumi Drin”**, andaj konsiderojme se ky projekt duhet te merret parasysh nga ana juaj duke qene se eshte ne lemine e kerkuar sa I perket infastruktures rrugore.

Bashkangjitur do te gjeni **Kontraten Baze, Formularin e Vlersimit, Aktin e Kolaudimit, Situacionet e Punimeve dhe dokumenta te tjera** te nevojshme qe mund t’ju sherbejne per vlersimin nga ana juaj. Ju lutem keni parasysh qe ne Formularin e Vlersimit data e mbarimit te punimeve merret data kur kontraktori ka mbyllur punimet ne vendpunishte ne kete rast 15.12.2021 dhe nuk duhet te konsiderohet si date e Pranimit Teknik Perfundimtar te Punimeve duke qene se Pranimi Teknik Perfundimtar I Punimeve ne Shqiperi quhet Akt-Kolaudimi I cili ka date 17.12.2021 I cili eshte ndryshe nga data e Formularit te Vlersimit. Data e Pranimit Teknik Perfundimtar te Punimeve duhet te merret gjithmone data ne Aktin e Kolaudimit.

Sqarim shtese: Per efekt te lehtesimit te punes se komisionit me rastin e dorezimit te tenderve tek **Lista e Projekteve** kemi dorezuar nje dokument **“Deklarate”** e cila ben

konvertimin e shumave te projekteve nga lek ne euro sipas kursit te kembimit ne daten e nenshkrimit te kontrates mirepo pas sqarimit me Banken Qendrore te Shqiperise ne fakt kursi I kembimit duhet te jete mesatarja e kursit te kembimit pergjate realizimit te kontrates nder vite, ne rastin e projektit te siper permendur vlere prej **62,527,298 leke** e cila ne deklarate me kurs te kembimit eshte **121.31** dhe me vlere te konvertuar pastaj prej **515,433,99 euro** do duhej te ishte me kursin e kembimit mesatar pergjate vitit 2021 I cili eshte **123.53** ku me pas vlere ne euro do te ndryshonte ku vlere perfundimtare do duhej te ishte: **506,170.95 euro**. Komisoni I Vlersimit te marri parasysh kete fakt gjate fazes se vlersimit duke qene kjo deshmohehet permes Arkives se Bankes Qendore te Shqiperise ku eshte paraqitur kursi mesatar I kembimit pergjate atij viti dhe te gjitha mund te deshmohehen qe kane ekzistuar para dates se dorezimit te tenderit dhe se asnje dokument I dorezuar nuk ndryshon thjesht konvertimi nga LEK ne EURO. Linkun per verifikimin e kursit te kembimit e gjeni si me tutje:

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembi/mit/

5.2.Kontrata me titull **“Mbrotje Lumore per Uren e Drojes”** eshte poashtu projekt I cili eshte realizuar per mbrotjen e Ures se Drojes e cila ure eshte ne rrugen Nationale Fushë Kruje – Laç I cili projekt poashtu ne situacionin e punimeve ka pasur pozicione te punimeve qe hyjne ne kuader te ndertimit te rrugeve si psh germim I dheut, mbushje me material guror, gabiona, gjeotekstil, beton etj te cilat jane realizuar per mbrotjen e Ures ne Rrugën Fushë-Krujë – Laç andaj konsiderojme se ky projekt duhet te merret parasysh nga ana juaj duke qene se edhe ne titull ka te permendur qe ka te beje me infastrukture rrugore sic jane Urat te cilat hyjne ne lemire e kerkuar.

Sqarim shtese: Per efekt te lehtesimit te punes se komisionit me rastin e dorezimit te tenderve tek **Lista e Projekteve** kemi dorezuar nje dokument **“Deklarate”** e cila ben konvertimin e shumave te projekteve nga lek ne euro sipas kursit te kembimit ne daten e nenshkrimit te kontrates mirepo pas sqarimit me Banken Qendrore te Shqiperise ne fakt kursi I kembimit duhet te jete mesatarja e kursit te kembimit pergjate realizimit te kontrates nder vite, ne rastin e projektit te siper permendur vlere prej **77,751,802 leke** e cila ne deklarate me kurs te kembimit eshte **122.68** dhe me vlere te konvertuar pastaj prej **633,777,32 euro** do duhej te ishte me kursin e kembimit mesatar pergjate vitit 2022-2022 I cili eshte **114.93** ku me pas vlere ne euro do te ndryshonte ku vlere perfundimtare do duhej te ishte: **676,514.41 euro**. Komisoni I Vlersimit te marri parasysh kete fakt gjate fazes se vlersimit duke qene kjo deshmohehet permes Arkives se Bankes Qendore te Shqiperise ku eshte paraqitur kursi mesatar I kembimit pergjate atij viti dhe te gjitha mund te deshmohehen qe kane ekzistuar para dates se dorezimit te tenderit dhe se asnje dokument I dorezuar nuk ndryshon thjesht konvertimi nga LEK ne EURO. Linkun per verifikimin e kursit te kembimit e gjeni si me tutje:

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembi/mit/

5.3.Kontrata me titull **“Mbrojtja nga Lumi Drin ne Juban”** eshte poashtu projekt I cili eshte realizuar per mbrojtjen e trupit te rruges qe lidh fshatrat Mjede-Juban-Shkoder I cili projekt

ne situacionin e punimeve ka pozicione te punimeve si psh germim te dheut, gabiona, material mbushes, beton etj te cilat jane realizur per mbrotjen e rruges ne fshatrat qe lidhin Mjede-Juban-Shkoder andaj konsiderojme se ky projekt duhet te merret parasysh nga ana juaj duke qene se natyra e punimeve eshte e ne lemine e kerkuar sa l perket infastruktures rrugore.

Sqarim shtese: Per efekt te lehtesimit te punes se komisionit me rastin e dorezimit te tenderve tek **Lista e Projekteve** kemi dorezuar nje dokument **“Deklarate”** e cila ben konvertimin e shumave te projekteve nga lek ne euro sipas kursit te kembimit ne daten e nenshkrimet te kontrates mirepo pas sqarimit me Banken Qendrore te Shqiperise ne fakt kursi l kembimit duhet te jete mesatarja e kursit te kembimit pergjate realizimit te kontrates nder vite, ne rastin e projektit te siper permendur vlere prej **94,641,648.00 leke** e cila ne deklarate me kurs te kembimit eshte **106.67** dhe me vlere te konvertuar pastaj prej **887,237,72 euro** do duhej te ishte me kursin e kembimit mesatar pergjate vitit 2023-2024 l cili eshte **101.39** ku me pas vlere ne euro do te ndryshonte ku vlere perfundimtare do duhej te ishte: **933,441,64 euro**. Komisioni l Vlersimit te marri parasysh kete fakt gjate fazes se vlersimit duke qene kjo deshmohet permes Arkives se Bankes Qendrore te Shqiperise ku eshte paraqitur kursi mesatar l kembimit pergjate atij viti dhe te gjitha mund te deshmojen qe kane ekzistuar para dates se dorezimit te tenderit dhe se asnje dokument l dorezuar nuk ndryshon thjesht konvertimi nga LEK ne EURO. Linkun per verifikimin e kursit te kembimit e gjeni si me tutje:

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_l_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembi/mit/

5.4. Kontrata me titull “Ndërhyrje emergjence në km 5-500 dhe km 13+000, rehabilitimi i argjinaturave të përroit të thatë në segmentin Dedaj-Bogë” eshte projekt l cili eshte realizuar per mbrotjen e skarpatave te rruges Dedaj-Bogë te cilat shtrihet pergjate lumit l cili projekt ne situacionin e punimeve ka pozicione te punimeve qe kane te bejne me infastrukturen rrugore si psh germime, mbushje, shtrese stabilizanti, shtresa asfalti etj andaj konsiderojme se ky projekt duhet te merret parasysh nga ana juaj duke qene se natyra e punimeve eshte e ne lemine e kerkuar sa l perket infastruktures rrugore.

Ndarja e perqindjeve ne Formularin e Vlersimit apo ne Kontrata per Konkursiumin “EUROKOS HOLDING” shpk & “ABI CONS” shpk eshte bere per shkak se projekti ne fjale gjate fazes se tenderimit per te plotesuar kushtet dhe kriteret e tenderit eshte vendosur te bashkohen disa kompani ne kete rast Konkursiumi “EUROKOS HOLDING” shpk dhe “ABI CONS” shpk ku sipas ligjit te prokurimit ne Republiken e Shqiperise eshte e detyrueshme qe ne rastin e Konkursiumeve te paraqiten perqindjet (%) e realizimit te punimeve per secilin kompani pjesemarrese ne tender, ne kete rast “EUROKOS HOLDING” shpk me 80% dhe “ABI CONS” shpk me 20% te punimeve mirepo ekzekutimi l punimeve ne terren eshte kryer ne masen 100% te punimeve nga kompania “EUROKOS HOLDING” shpk , kjo mbeshtetet edhe me **Kontraten e Bashkepunimit – per bashkimin e operatoreve ekonomik** ku kompania “ABI CONS” shpk transferon 20% te punimeve te saja per kompanine “EUROKOS HOLDING” shpk – Dega ne Shqiperi e cila me pas ka pergjegjesi 100% per realizimin e projektit. Ne Kontraten e Bashkepunimit jane paraqitur termat e kontrates dhe forma e realizimit, pagesave etj. Dokumente shtese per te faktuar se realizimi l punimeve eshte kryer 100% nga

ana e "EUROKOS HOLDING" shpk do te gjeni faturimet e bera drejtperdrejt nga "EUROKOS HOLDING" shpk drejt A.K. Referencen e leshuar nga ana e "ABI CONS" shpk. Po te analizoni Administratoret e kompanise "EUROKOS HOLDING" shpk dhe "ABI CONS" shpk do te shihni se eshte I njejti person gje qe deshmon akoma me shume faktin se "EUROKOS HOLDING" shpk ka qene kontraktori me 100%.

Kontrata eshte ekzekutuar brenda vitit 2023 ku kursi I kembimit mesatar ka qene **106.31** andaj dhe kursi I kembimit ne kete rast per kete kontrate nuk ndryshon dhe vlere perfundimtare e punimeve eshte **727,498.73 euro**. Linkun per verifikimin e kursit te kembimit e gjeni si me tutje:

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/

5.5.Kontratat me titull "Ndërtimi rruga By Pass Perëndimor Shkodër, Lot 1 (kontrata bazë)" dhe "Ndërtimi rruga By Pass Perëndimor Shkodër, Lot 1 (shtese punimesh)" eshte projekt I nisur ne vitin 2011 dhe per mungese fondeve nga Qeveria eshte pezulluar dhe eshte punuar me faza faza ku dhe data e Pranimit Teknik Perfundimtar te Punimeve apo Data e Kolauditimit eshte 30.08.2023. Ndarja e perqindjeve ne Formularin e Vlersimit apo ne Kontrata per Konkursiumin NTP "EUROKOS" shpk & "ARIFAJ" shpk "DENIS 05" shpk eshte bere per shkak se projekti ne fjale gjate fazes se tenderimit per te plotesuar kushtet dhe kriteret e tenderit eshte vendosur te bashkohen disa kompani ne kete rast Konkursiumi "NTP EUROKOS shpk", "Arifaj" shpk, "Denis 05" shpk, ku sipas ligjit te prokurimit ne Republiken e Shqiperise eshte e detyrueshme qe ne rastin e Konkursiumeve te paraqiten perqindjet (%) e realizimit te punimeve per secilin kompani pjesemarrese ne tender, ne kete rast NTP "EUROKOS" shpk – me 35%, "Arifaj" shpk me 43%, "Denis 05" shpk me 22% mirepo ekzekutimi I punimeve ne terren eshte kryer ne masen 57% te punimeve nga kompania NTP "EUROKOS" shpk – Dega ne Shqiperi dhe 43% te punimeve nga "Arifaj" shpk, kjo mbeshtetet edhe me **Kontraten e Bashkepunimit – per bashkimin e operatoreve ekonomik** ku kompania "Denis 05" shpk transferon 22% te punimeve te saja per kompanine NTP "EUROKOS" shpk – Dega ne Shqiperi e cila me pas ka pergjegjesi 57% per realizimin e projektit. Ne Kontraten e Bashkepunimit jane paraqitur termat e kontrates dhe forma e realizimit, pagesave etj. Dokumente shtese per te faktuar se realizimi I punimeve eshte kryer nga NTP "EUROKOS" shpk gjeni edhe situacionet dhe faturat e leshuara nga NTP "EUROKOS" shpk drejt "DENIS 05" shpk e poashtu edhe transaksionet bankare ku shihen pagesat e kryera per kete projekt nga "DENIS 05" shpk ndaj NTP "EUROKOS" shpk si dhe leter referencen nga "DENIS 05" shpk.

Sqarim shtese: Per efekt te lehtesimit te punes se komisionit me rastin e dorezimit te tenderve tek **Lista e Projekteve** kemi dorezuar nje dokument **"Deklarate"** e cila ben konvertimin e shumave te projekteve nga lek ne euro sipas kursit te kembimit ne daten e nenshkrimit te kontrates mirepo pas sqarimit me Banken Qendrore te Shqiperise ne fakt kursi I kembimit duhet te jete mesatarja e kursit te kembimit pergjate realizimit te kontrates nder vite, ne rastin e projektit te siper permendur vlere prej **1,446,208,876,8 leke** e kontrates baze e cila ne deklarate me kurs te kembimit eshte **139.24** dhe me vlere te konvertuar pastaj prej **10,530,083.86 euro** do duhej te ishte me kursin e kembimit mesatar pergjate viteve 2011-2023 I cili eshte **128,73** ku me pas vlere ne euro do te ndryshonte ku vlere perfundimtare do duhej te ishte: **11,234,435.46 euro**.

Poashtu vlere prej **281,743,746 leke** e kontrates shtese te punimeve e cila ne deklarate me kurs te kembimit eshte **125.68** dhe me vlere te konvertuar pastaj prej **2,189,491.34 euro** do duhej te ishte me kursin e kembimit mesatar pergjate viteve 2018-2022 I cili eshte 121.24 ku me pas vlere ne euro do te ndryshonte ku vlere perfundimtare do duhej te ishte: **2,323,851.41 euro**.

Komisioni I Vlersimit te marri parasysh kete fakt gjate fazes se vlersimit duke qene kjo deshmohej permes Arkives se Bankes Qendore te Shqiperise ku eshte paraqitur kursi mesatar I kembimit pergjate atij viti dhe te gjitha mund te deshmohej qe kane ekzistuar para dates se dorezimit te tenderit dhe se asnje dokument I dorezuar nuk ndryshon thjesht konvertimi nga LEK ne EURO. Linkun per verifikimin e kursit te kembimit e gjeni si me tutje: https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembi/mit/

5.6. Kontrata me titull “Ndërtimi, asfaltimi + rrjeti inxhinierik i rrugës nr 1, Lëkurës Sarandë Lot 1+2” ne Formularin e Vlersimit data e mbarimit te punimeve ne vendpunishte eshte e shenuar 10.05.2022 mirepo data e Pranimit Teknik Perfundimtar te punimeve eshte 18.10.2022 e cila eshte e paraqitur ne dokumentin me titull “AKT KOLAUDIMI”. Data e Pranimit Teknik Perfundimtar te Punimeve duhet te merret gjithmone data ne Aktin e Kolaudimit.

Sqarim shtese: Per efekt te lehtesimit te punes se komisionit me rastin e dorezimit te tenderve tek Lista e Projekteve kemi dorezuar nje dokument “Deklarate” e cila ben konvertimin e shumave te projekteve nga lek ne euro sipas kursit te kembimit ne daten e nenshkrimit te kontrates mirepo pas sqarimit me Banken Qendrore te Shqiperise ne fakt kursi I kembimit duhet te jete mesatarja e kursit te kembimit pergjate realizimit te kontrates nder vite, ne rastin e projektit te siperpermendur vlere prej **281,743,746 leke** e cila ne deklarate me kurs te kembimit eshte **125.68** dhe me vlere te konvertuar pastaj prej **1,844,164.74 euro** do duhej te ishte me kursin e kembimit mesatar pergjate viteve 2020-2022 I cili eshte **120.19** ku me pas vlere ne euro do te ndryshonte ku vlere perfundimtare do duhej te ishte: **1,898,021.41 euro**. Komisioni I Vlersimit te marri parasysh kete fakt gjate fazes se vlersimit duke qene kjo deshmohej permes Arkives se Bankes Qendore te Shqiperise ku eshte paraqitur kursi mesatar I kembimit pergjate atij viti dhe te gjitha mund te deshmohej qe kane ekzistuar para dates se dorezimit te tenderit dhe se asnje dokument I dorezuar nuk ndryshon thjesht konvertimi nga LEK ne EURO. Linkun per verifikimin e kursit te kembimit e gjeni si me tutje:

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembi/mit/

5.7. Kontrata me titull “Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës Muzak Topia - Segmenti nga rrethrotullimi tek ish rezervat e shtetit deri tek Lapidari në Kala” ne Formularin e Vlersimit data e mbarimit te punimeve ne vendpunishte eshte e shenuar 27.08.2021 mirepo data e Pranimit Teknik Perfundimtar te punimeve eshte 01.09.2022 e cila eshte e paraqitur ne dokumentin me titull “Certifikate e Marrjes Perfundimtare”

Sqarim shtese: Per efekt te lehtesimit te punes se komisionit me rastin e dorezimit te tenderve tek **Lista e Projekteve** kemi dorezuar nje dokument “Deklarate” e cila ben konvertimin e shumave te projekteve nga lek ne euro sipas kursit te kembimit ne daten e

nenshkrimit te kontrates mirepo pas sqarimit me Banken Qendrore te Shqiperise ne fakt kursi I kembimit duhet te jete mesatarja e kursit te kembimit pergjate realizimit te kontrates nder vite, ne rastin e projektit te siperpermendur vlere prej **269,947,924.96 leke** e cila ne deklarate me kurs te kembimit eshte **122.17** dhe me vlere te konvertuar pastaj prej **2,209,608,94 euro** do duhej te ishte me kursin e kembimit mesatar pergjate viteve 2019-2022 I cili eshte **120.69** ku me pas vlere ne euro do te ndryshonte ku vlere perfundimtare do duhej te ishte: **2,236,704.97 euro**. Komisioni I Vlersimit te marri parasysh kete fakt gjate fazes se vlersimit duke qene kjo deshmohet permes Arkives se Bankes Qendore te Shqiperise ku eshte paraqitur kursi mesatar I kembimit pergjate atij viti dhe te gjitha mund te deshmojen qe kane ekzistuar para dates se dorezimit te tenderit dhe se asnje dokument I dorezuar nuk ndryshon thjesht konvertimi nga LEK ne EURO. Linkun per verifikimin e kursit te kembimit e gjeni si me tutje:

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembi/mit/

6.Sqarim ne lidhje me dokumentin **“Deklarate”** e cila eshte e bashkangjitur tek **Lista e Projekteve** ku per efekt te lehtesimit te punes te komisionit te vlersimit te tendereve ne kemi bere konvertimin e kursit te kembimit nga LEK ne EURO mirepo kjo nuk eshte bere ne menyre te sakte sepse konvertimet jane bere me daten e nenshkrimit te kontrates mirepo kontrata dhe faturimet jane realizuar ne disa vite andaj dhe kursi I kembimit ka ndryshuar pergjate ketyre viteve dhe ne kete menyre nuk ka qene I sakte andaj ne sqarimet e mesiperme jane dhene kurset e kembimit te sakta dhe me pas vlerat ne euro. Kursi I kembimit I pasakte ka shkaktuar qe vlerat te jene me te vogla sesa ato sic duhet te jene me kursin e sakte te kembimit andaj I kerkojme komisionit te vlersimit te tendereve qe te marri parasysh kete fakt gjate fazes se vlersimit te Listes se Projekteve duke qene se nuk ka asnje ndryshim ne dokumentacion e dorezuar pas dates se hapjes se tendereve thjesht konvertimi nga LEK ne EURO. Te bashkangjitur do te gjeni deklaraten me kursin e sakte te kembimit per efekt te lehtesimit te vlersimit tuaj ne te kundert ju keni te drejten te beni verifikimet ne lidhje me kursin e kembimit.

Linkun per verifikimin e kursit te kembimit e gjeni si me tutje:

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembi/mit/

Permbyllje

Une Ylber Shamolli përfaqësues I kompanisë “EUROKOS HOLDING” shpk ku kjo kompani eshte LIDERI I Grupti te Operatoreve Ekonomik pjesemarres ne kete tender deklaroj se sqarimet e mesiperme dhe I gjithe dokumentacioni jane te verteta dhe se komisioni I vlersimit te tendereve e ka te drejten e vertifikimit te cdo informacioni te deklaruar dhe te bashkangjitur ne kete sqarim.

Datë 09.12.2024

